

## URAIAN PEKERJAAN

**Program** : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  
**Kegiatan** : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  
**Sub Kegiatan** : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan  
**Pekerjaan** : Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Gapura Objek Wisata Pantai Air Manis Batu Malin Kundang, Pembangunan Gerbang atau Gapura Jalan Handayani RW 14, Kota Padang  
**Lokasi** : Kec. Nanggalo dan Kec. Padang Selatan  
**Waktu** : 14 (Empat belas) Hari Kalender

No	Uraian Keluar/ Output	
1	Dokumen Perencanaan Pembuatan Gapura Objek Wisata Pantai Air Manis Batu Malin Kundang, Pembangunan Gerbang atau Gapura Jalan Handayani RW 14, Kota Padang	Ls
	1. Laporan Pendahuluan, 5 Rangkap	Dokumen
	a. Konsep Penyiapan Rencana Teknis , termasuk Konsep Organisasi, Jumlah dan kualifikasi perencana, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu	
	b. Konsep Skematik rencana teknis , termasuk program perancangan dan hubungan masa dengan bangunan lainnya	
	c. Laporan data dan informasi lapangan	
	d. Metode Pelaksanaan	
	e. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
	f. Penugasan Waktu Personil	
	g. Sketsa denah, tampak dan potongan bangunan	
	2. Laporan Akhir, 5 Rangkap	Dokumen
	a. Gambar Kerja dan Detailnya	
	b. Daftar Kuantitas dan Harga	
	c. Spesifikasi Teknis Pekerjaan	
	d. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan	
	e. Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Pekerjaan	
	f. Daftar Analisa Pekerjaan	
	g. Rancangan Konseptual SMKK dan Biaya Penerapan SMKK	
	h. Time Schedule Pelaksanaan Pembangunan	
	3. Soft Copy Laporan dalam Flashdisk 32 GB, 5 buah	