
Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Pekerjaan :
Lokasi :
Waktu : 10 (Sepuluh) Hari Kalender

No

1 Ls

1.    Laporan Pendahuluan, 5 Rangkap Dokumen

2. Laporan Akhir, 5 Rangkap Dokumen

3.      Soft Copy Laporan dalam Flashdisk 32 GB, 5 buah

e. Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Pekerjaan

f. Daftar Analisa Pekerjaan 

g. Rancangan Konseptual SMKK dan Biaya Penerapan SMKK 

h. Time Schedule Pelaksanaan Pembangunan

f.      Penugasan Waktu Personil

g.     Sketsa denah, tampak dan potongan bangunan

a. Gambar Kerja dan Detailnya

b. Daftar Kuantitas dan Harga

c. Spesifikasi Teknis Pekerjaan 

d. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Posko Dsawisma Trisandi Indah III Komp Trisandi Indah III, Kota 
Padang

a.     Konsep Penyiapan Rencana Teknis , termasuk Konsep Organisasi, Jumlah dan kualifikasi perencana, 
metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu
b.     Konsep Skematik rencana teknis , termasuk program pernacangan dan hubungan masa dengan 
bangunan lainnya

c.      Laporan data dan informasi lapangan

d.     Metode Pelaksanaan

e.     Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

URAIAN PEKERJAAN

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Posko Dsawisma Trisandi Indah III Komp Trisandi Indah III, Kota Padang
Kota Padang

Uraian Keluar/ Output


