URAIAN PEKERJAAN

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Pekerjaan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Serbaguna RT 07 RW 1 Perum Buni Minang 1
Lokasi : Kec. Kuranji
Waktu : 14 (Empat belas) Hari Kalender

No	Uraian Keluar/ Output	Satuan Keluar	Total Harga (Rp)
1	Dokumen Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Serbaguna RT 07 RW 1 Perum Buni Minang 1	Ls	
	1. Laporan Pendahuluan, 5 Rangkap	Dokumen	
	a. Konsep Penyiapan Rencana Teknis , termasuk Konsep Organisasi, Jumlah dan kualifikasi perencana, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu		
	b. Konsep Skematik rencana teknis , termasuk program pernacangan dan hubungan masa dengan bangunan lainnya		
	c. Laporan data dan informasi lapangan		
	d. Metode Pelaksanaan		
	e. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan		
	f. Penugasan Waktu Personil		
	g. Sketsa denah, tampak dan potongan bangunan		
	2. Laporan Akhir, 5 Rangkap	Dokumen	
	a. Gambar Kerja dan Detailnya		
	b. Daftar Kuantitas dan Harga		
	c. Spesifikasi Teknis Pekerjaan		
	d. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan		
	e. Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Pekerjaan		
	f. Daftar Analisa Pekerjaan		
	g. Rancangan Konseptual SMKK dan Biaya Penerapan SMKK		
	h. Time Schedule Pelaksanaan Pembangunan		
	3. Soft Copy Laporan dalam Flashdisk 32 GB, 5 buah		